



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Tlocvi na u ZŠ Zbraslavice	Objednatel:	Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21	I /DI :	
Druh stavby:	Energetická opatření objektu tlocvi ny ve Zbraslavicích	Projektant:		I /DI :	
Lokalita:	Zbraslavice	Zhotovitel:		I /DI :	
Začátek výstavby:	2.3.2015	Konec výstavby:	30.6.2015	Položek:	66
JKSO:	8015112	Zpracoval:		Datum:	31.10.2014

Rozpočtové náklady v K

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Statický posudek		Zařízení stavenišť
	Montáž		Měření kontrolní ENB		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Různé		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					NUS celkem
Průměr hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem
					ORN celkem za obj.

Základ 0%	Základ 15% DPH 15%	Základ 21% DPH 21%	Celkem bez DPH Celkem včetně DPH
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na p ípadné nesrovnalosti upozornit nejpozd ji do p edání nabídky.Uvedené názvy výrobk nejsou závazné a slouží pouze k udání standard .

Položky obsahují kompletní dodávku a montáž veškerých komponent a uceleného systému, mimostaveništní dopravu, p esun hmot, za ízení a zabezpe ení staveníšt ,likvidace odpad , kotvící a spojovací materiál, komplexní zkoušky užitých materiál a statické posudky v . seznámení obsluhy s nov instalovanými výrobky, provozními p edpisy a provozním ádem.

Délky a vým ry materiál jsou uvedeny bez p írážky na pro ez, procento si dodavatel ur í sám. Dodavatel má možnost si p ed podáním nabídky stavbu v .dokumentace prohlédnout a zam ít dle skute nosti na míst samém a dle svých pot eb.

© Verlag Dashöfer, s.r.o.